

รายการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลความเสาะง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,8,2 และหมู่ที่ 10 ตำบลแม่จรี อำเภอตะโพนด จังหวัดพัทลุง  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ท.ต.ความเสาะง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ปริมาณงาน ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 1-2 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 3-4 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 120 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 5-6 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 7-8 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 480 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 9-10 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 80 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 11-12 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 540 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 13-14 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,140 เมตร  
 ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ช่วง 15-16 สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 2,170 เมตร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,564.40 ลบ.ม.

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--|----------|
|          |                                 |          |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | (บาท)             |  |          |
| 1        | ถนนสายแม่จรี - ตะโพนด           | 444.60   | ลบ.ม. | -                | -         | 23.07      | 10,256.92 | 10,256.92         |  |          |
| 2        | งานขุดลอกด้วยรถขุด ช่วง 13 - 14 | 1,519.00 | ลบ.ม. | -                | -         | 23.07      | 35,043.33 | 35,043.33         |  |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน         |          |       |                  |           |            |           | 105,300.71        |  |          |

\*หมายเหตุ\* ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร