

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คุณนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อในที่สาธารณะ หรือทางอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ แต่ถ้าหากคุณต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

แบบเดิมที่  
แนบมาด้วย

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคุณเสารัง

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | หน้าที่ | จำนวนเงิน   | รายการ                                   |
|----------|---------|-------------|--|
| 1        | 5,10,8  | 5,10,8      | ค่าเดินทาง                               |
| 2        | 8,2     | 8,2         | ค่าเดินทาง                               |
|          |         |             | รวมค่าวัสดุ                              |
|          |         |             | รวมจำนวนเงิน                             |
|          |         | 142,171 บาท | (ห้ามแสดงสัญลักษณ์ทางคอมพิวเตอร์เด็ดขาด) |

(ลงชื่อ).....  
นายมีนกร คงเมือง

ผู้ประมวลผลการ

(ลงชื่อ).....  
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมเตย  
ผู้อำนวยการกองช่าง

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนเส้าງ

ตำบล เมือง

อำเภอ ตะโภมด

จังหวัดพัทลุง

ลักษณะงาน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเส้าງ

สถานที่ ถนนสายแม่บริ- ตะโภมด และถนนสายแม่บริ- ให้ลีชั้งกระ หมู่ที่ 5,8,2,10 ตำบลแม่บริ อัมกอตตะโภมด จังหวัดพัทลุง  
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลควนเส้าງ ตำบลแม่บริ อัมกอตตะโภมด จังหวัดพัทลุง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                   | รายการ  | รวม<br>ค่าว่างเดินทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|--|---|--------------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 1  | ประเภทงาน....ขุดลอก<br>คูระบายน้ำ                 | 142,171.00                     | 1.3266   | 188,604.05                  | <b>Factor F</b><br>- เงินถ่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ภาษี 7%<br>- ระยะเวลาดำเนินการ วัน |
| สรุป                                       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>ขอตั้งเงินงบประมาณเพียง |                                |          | 188,604.05                  |   |
|  |   |                                |          | 188,000.00                  |   |
| (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |   |                                |          |                             |   |

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

(นายนิกร คงเมือง)

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ

(นายพงศ์ศักดิ์ หนูเสน)

ลงชื่อ ..... เทืนชوب

(นายวัชรินทร์ ทองรุ่ง)

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นายหรือหิน นวลคำ)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสารัง ตำบลแม่ขรี อำเภอตระหง่าน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสารัง ตำบลแม่ขรี อำเภอตระหง่าน จังหวัดพัทลุง

- ถนนสายแม่ขรี - ตະໂஹົດ ໜູ້ທີ ៥, ១០, ៨ ตำบลแม่ขรี ระยะทางຍາວ ៣,៨៤០ ເມຕຣ
- ถนนสายแม่ขรี - ໂກລື້ຂັງກະຮ ໜູ້ທີ ៨, ២ ตำบลแม่ขรี ระยะทางຍາວ ៥៦០ ເມຕຣ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม 二五五二 เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๑)

๕.๒ แบบสรุประการประมาณงาน (ปร.๒)

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย**

๖.๑ นายวชิรินทร์ ทองปี้ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

๖.๒ นายพงศ์ศักดิ์ หนูเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายนิกร คงเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

๖.๔ นายฉัตรชัย ณ สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา